

Progetto per la conservazione della biodiversità



Interventi gestionali delle Zone Umide del Parco Nazionale dell'Alta Murgia PROGETTO ESECUTIVO

Schema di Contratto

(ai sensi del “Nuovo Codice appalti” Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 23 e segg.)

Direttore f.f. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:

Dott. Fabio Modesti

Progettista:

Arch. Vincenzina Vitarella

Consulenza Scientifica:

Dott. Francesco Marcone

Agrot. Cristiano Liuzzi

For. Leonardo Lorusso

Agrot. Fabio Mastropasqua

Data: giugno 2016



**OGGETTO: Contratto disciplinante l'appalto per Interventi gestionali delle Zone Umide
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno _____, del mese di _____, negli Uffici del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Avanti a me dott. _____, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse della Stazione Appaltante stesso si sono costituiti:

- da una parte il dott. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, domiciliato per la funzione presso la sede in Gravina in Puglia di Via Firenze n.10, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dichiarato 06339200724;

- dall'altra parte il _____, nato a _____ (____), il _____,

[in caso di società]

che nel presente atto interviene, nella qualità di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'impresa _____, corrente in _____ (____), alla Via _____ numero di codice fiscale dichiarato _____, numero di partita I.V.A. dichiarato _____.

(in caso di impresa individuale)

che nel presente atto interviene nel proprio interesse in qualità di titolare unico e di direttore tecnico dell'impresa individuale omonima

(oppure)

denominata _____, corrente in _____ (____), alla Via _____ numero di codice fiscale dichiarato _____, numero di partita I.V.A. dichiarato _____.

Io Ufficiale Rogante sono certo dell'identità personale delle parti stipulanti.

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 335 del 14.11.2013, esecutiva nei modi di Legge, il Direttore f.f. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia approvava la relativa convenzione stipulata con il WWF Oasi s.r.l., al fine di redigere il progetto definitivo ed esecutivo "Interventi gestionali delle Zone Umide del Parco Nazionale dell'Alta Murgia";
- che con Determinazione n. ... del, esecutiva nei modi di Legge, il Direttore f.f. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha approvato la determinazione a contrarre e:
 - ha stabilito di individuare l'operatore economico con cui concludere l'appalto in questione mediante procedura, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinare mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara trattandosi di contratto da stipulare a corpo;
 - ha approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica complementare per l'aggiudicazione dell'appalto basato;
- che la spesa complessiva di € _____ per il finanziamento dell'opera è stata impegnata sul Capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità", Cod. U.P.B. 1.2.1.1 del Bilancio di previsione 2013, Impegno definitivo n. 635 del 28/12/2012;
- che con determinazione n. ... del ... il Direttore f.f. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha aggiudicato, in via definitiva, la procedura, all'impresa _____, corrente in _____ (___), alla Via _____ n.____, con il ribasso del _____%, da applicare a corpo sul computo metrico-estimativo posto a base di gara;
- **[eventuale]** che i lavori sono stati consegnati all'impresa in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., giusto verbale in data
- che è intenzione delle parti, come sopra costituitesi, di tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto del contratto) - Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, da ora in poi indicato più brevemente con il solo termine **Parco Alta Murgia**, come innanzi rappresentato, affida alla impresa _____, corrente in _____ (___), alla Via _____ n.____, da ora in poi indicata con la sola parola **Impresa**, nel presente atto legalmente rappresentata dal _____

titolare unico e direttore tecnico

oppure, _____

che dichiara espressamente di accettare, l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per la manutenzione del verde comunale, da realizzare mediante l'Appalto di cui al combinato disposto dell'art. 56, e dell'art. 59 del Decreto Legislativo 50/2016, e ss.mm.ii.

Gli interventi a farsi sono precisati negli elaborati progettuali di seguito elencati, redatti dal WWF Oasi s.r.l., approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n. del

- A. Relazione generale –Cronoprogramma;
- B. Quadro economico, Computo metrico-estimativo e Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- C. Piano di manutenzione dell'opera;
- D. Schema di contratto d'appalto;
- E. Allegato allo schema di contratto: *Capitolato speciale*;
- F. Elenco dei Prezzi unitari e Analisi dei Prezzi;
- G. Piano di Sicurezza e Coordinamento
- H. TAV1: Inquadramento territoriale, progetto degli interventi, particolari costruttivi "San Magno";
- I. TAV2: Inquadramento territoriale, progetto degli interventi, particolari costruttivi "I Vuotani".

Le parti danno atto che i lavori, i servizi e le forniture accessorie oggetto del presente contratto aperto sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza dell'appalto, per interventi di manutenzione non predeterminati e/o non predeterminabili sia per tipologia e/o categoria che per numero, ma resi indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione delle strade comunali.

Il presente contratto aperto ha per oggetto, pertanto, l'esecuzione da parte dell'impresa delle categorie di lavoro e tipologia di servizi e forniture rientranti in interventi di manutenzione del verde, delineati nel capitolato speciale e nell'elenco prezzi unitari facenti parte della perizia tecnica approvata dalla stazione appaltante.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la relativa documentazione complementare, predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, che dichiarano di accettare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.

L'appalto è regolato, altresì, dalle ulteriori norme stabilite nel bando e nel disciplinare di gara, di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare, fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili.

Articolo 2 (Ammontare massimo dell'Appalto. Condizioni di pagamento) – L'ammontare stimato dell'appalto è stabilito complessivamente in € 47.905,34 (euro quarantasettemilanovecentocinque/34) oltre l'I.V.A. al 10% per lavori, servizi e forniture di cui alle voci da 41 a 49 del computo metrico estimativo (€1 0.111,19 euro diecimilacentoundici/19) e



l'I.V.A. al 22% per lavori, servizi e forniture relativi alle restanti voci (€ 36.418,39 euro trentaseimilaquattrocentodiciotto/39) e per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ed € 1.375,75 (euro milletrecentosettantacinque//75).

Il suddetto importo stimato del contratto non é comunque assolutamente vincolante per la Stazione Appaltante, che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi agli interventi effettivamente disposti dalla D.L. in base alle necessità conservative, manutentive e di realizzazione dell'opera, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Appalto.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'Appalto rimarranno pertanto nella disponibilità della Stazione Appaltante, che non sarà tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

I prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara per ciascuna categoria di lavoro e fornitura oggetto dell'appalto sono soggetti alla riduzione del ribasso percentuale del __, __% (dicesi _____ virgola _____ per cento) offerto dall'impresa per la aggiudicazione della procedura; non sono, invece, soggetti a ribasso gli oneri per la sicurezza.

Le parti danno atto che eventuali altri lavori, servizi e forniture non previsti fra quelli precisati nell'elenco prezzi unitari, saranno comunque eseguiti, all'occorrenza, dall'impresa, su semplice ordine di servizio del Direttore dei Lavori.

Le prestazioni indicate nell'elenco prezzi unitari e quelle eventualmente occorrenti e non previste, nelle quantità necessarie per le singole voci, concorreranno al raggiungimento dell'importo dell'appalto.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto, in stati d'avanzamento pari almeno ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Sull'importo netto progressivo degli stati di avanzamento dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145.

I pagamenti all'Impresa saranno effettuati presso la Tesoreria dell'Ente, con le modalità e secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità, con mandati emessi a favore dell'impresa da estinguere mediante bonifico bancario sul conto corrente in essere presso la Banca _____ – filiale di _____ (IBAN _____).

L'impresa prende atto ed accetta espressamente che la concreta liquidazione del corrispettivo dell'appalto rimane condizionata al rispetto da parte della Stazione Appaltante dei vigenti vincoli di spesa in conto cassa imposti dal "*patto di stabilità*" per effetto del quale il pagamento del S.A.L. potrà essere rinviato nei primi mesi dell'anno successivo.



Articolo 3 (Modalità di stipula del contratto. Adeguamento dei prezzi) - Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo. Le parti danno atto, inoltre, che per i suddetti lavori, servizi e forniture non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile. L'adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dal Decreto Legislativo n.50/2016.

Articolo 4 (Durata dell'Appalto - Termine di esecuzione dei lavori e delle ulteriori prestazioni contrattuali) – In conformità all'art.45 del Decreto Legislativo n.50/2016, la durata dell'Appalto è stabilita in trenta giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

[eventuale] Fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, considerato che i lavori sono già stati consegnati in via d'urgenza all'impresa giusta verbale in data _____, il termine di ultimazione degli stessi scade, pertanto, il _____.

Le parti danno atto che il presente contratto, comunque, perverrà a scadenza anche prima del termine precisato al comma precedente, con l'assorbimento dell'importo contrattuale massimo indicato al precedente art.2.

I lavori oggetto dell'Appalto e le ulteriori prestazioni stabilite a carico dell'impresa devono essere eseguite nel rispetto dei termini precisati all'articolo 5, del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 (Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto per l'esecuzione dei lavori dell'Appalto e per ogni altra obbligazione contrattuale, l'impresa presta una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di € _____ mediante _____

[eventuale]

Le parti danno atto che l'importo della suddetta garanzie è stato ridotto del 50% in conformità al combinato disposto dell'art.93 e dell'art.171 del Decreto Legislativo n.50/2016, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n._____, emesso in data _____, dall'Organismo di Certificazione _____, accreditato _____ valido fino al _____, acquisito nel fascicolo di gara.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art.7, comma 2°, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti dalla Legge.

Le parti danno atto che la firma del presente atto è svincolata a tutti gli effetti di Legge, la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di € _____ prestata dall'impresa in conformità a quanto previsto dal bando di gara, mediante _____



Articolo 6 (Penalità) – In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori e delle ulteriori prestazioni contrattuali saranno applicate in danno dell'Impresa le penali precisate all'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto.

Qualora l'ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il dieci per cento dell'importo netto complessivo dell'Appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Appalto stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva all'uopo costituita per l'Appalto medesimo e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'Impresa inadempiente.

Articolo 7 (Pubblicità dei cantieri e delle fonti di finanziamento) - L'impresa si obbliga a curare l'apposizione sul/i cantiere/i e/o sul/i luogo/luoghi dove devono eseguirsi i lavori oggetto dell'Appalto, apposita/e tabella/e di dimensioni non inferiori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00 (altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dell'intervento.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, l'impresa deve provvedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto.

La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL dell'01.06.1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili notizie attinenti alla pubblicità dei lavori in corso ed alle azioni informative circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.

Oneri e spese per la fornitura e l'installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed esclusivo carico dell'impresa.

Articolo 8 (Domicilio dell'impresa) - Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, l'impresa elegge il proprio domicilio nel Comune di Gravina in Puglia presso _____.

Articolo 9 (Spese contrattuali) - Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per la presentazione del contratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate e quant'altro), nonché quelle preliminari al contratto stesso (fotocopie dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo, rilascio di copie autenticate e quant'altro) sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.



Ai fini fiscali e per la liquidazione dei diritti di segreteria le parti attribuiscono al presente contratto il valore complessivo di € 47.234,11, importo netto massimo presunto dell'Appalto.

L'impresa è obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente il deposito delle spese contrattuali costituito prima della stipula del presente atto, entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di richiesta del versamento integrativo da parte della Stazione Appaltante.

In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma precedente, anticipate dalla Stazione Appaltante per la definizione amministrativa e fiscale del contratto, l'importo corrispondente sarà trattenuto dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori maggiorato dell'interesse legale in vigore al momento della liquidazione, con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versamento alla Stazione Appaltante delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzione.

Articolo 10 (Foro competente) - Per qualsiasi controversia di natura civilistica che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del contratto d'appalto, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, le parti riconoscono competente il Foro di Bari ed escludono espressamente il ricorso al giudizio degli arbitri.

Articolo 11 (Disciplina del subappalto) - L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel capitolato d'onere oggetto dell'Appalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 50/2016.

Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviando alle ulteriori disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n°50/2016.

La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.

Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato al momento della presentazione dell'offerta che si riserva di subappaltare o concedere in cottimo le lavorazioni _____ nei termini previsti dalla Legge.

Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, la Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

E' fatto obbligo, pertanto, all'impresa appaltatrice di trasmettere al Direttore dei Lavori ed Responsabile Unico del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti disposti dall'impresa stessa al subappaltatore.



Qualora l'impresa non trasmetta le fatture quietanzate alla Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa stessa.

Articolo 12 (Personale dell'impresa e piani di sicurezza) – Nella esecuzione di tutti i lavori che formano oggetto del presente contratto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui innanzi e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato, dandone formale comunicazione alla Stazione Appaltante, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori ritenute operate sull'importo netto progressivo dei lavori, come innanzi costituite dall'impresa a garanzia dei debiti contrattuali, qualora l'impresa stessa risulti essere inadempiente nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del personale e degli enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione alla Stazione Appaltante delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi



paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'impresa si impegna altresì, ad osservare nell'esecuzione dell'Appalto, tutte le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte le misure e le disposizioni contenute negli elaborati della sicurezza all'uopo predisposti dalla Stazione Appaltante committente ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008, n.81, documentazione facente parte integrante e sostanziale della perizia tecnica.

Le lavorazioni, essendo normalmente riferite a interventi puntuali di manutenzione da definire volta per volta in funzione delle esigenze dell'Amministrazione, non comportano né la presenza di più imprese (anche non contemporanea), né l'installazione di cantieri di entità superiore a 200 uomini-giorno; pertanto, non si applica il disposto dell'art. 90 commi 3 e 4 e dell'art.99 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'impresa, in conformità al citato Decreto Legislativo n.81/2008, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile unico del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna del primo intervento, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, facente parte della perizia tecnica.

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui innanzi e per l'attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero carico della impresa senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 13 (Responsabilità per danni e garanzie di esecuzione) - L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento di lavori, servizi e forniture e nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

L'impresa ha stipulato il __.__.__, con la compagnia assicuratrice _____ Assicurazioni S.p.A., agenzia di _____, la polizza n. _____ a garanzia dei danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in appresso precisati:

Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori):

(Partita 1) – le opere e gli impianti: € 46.529,59;



(Partita 2) – per le opere e gli impianti preesistenti: € 46.529,59;

(Partita 3) – per spese di demolizione e sgombero: € 10.000,00.

Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori): € 500.000,00.

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico dell'esecutore dei lavori.

Articolo 14 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 15 (Norme finali) - Per quant'altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite dagli elaborati progettuali di perizia ed in particolare dal capitolato speciale d'appalto approvati dalla stazione appaltante, dal bando e dal disciplinare di gara, dalle disposizioni in materia di lavori pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 50/2016, dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le parti richiamano e confermano, dalle ulteriori vigenti disposizioni in materia di *"appalto"* e di *"contratto aperto"* e, per quanto applicabili, del Codice Civile.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati di cui prendono visione e confermano l'esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di _____ pagine dattiloscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilità viene firmato dalla parti contraenti e da me Ufficiale Rogante



per IL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

IL DIRETTORE

per L'IMPRESA

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del Codice Civile, i seguenti articoli: 1 (Oggetto del contratto); 2 (Ammontare massimo dell'Appalto. Prezzi unitari. Condizioni di pagamento); 3 (Modalità di stipula del contratto. Adeguamento dei prezzi); 4 (Durata dell'Appalto - Termine di esecuzione dei lavori e delle ulteriori prestazioni contrattuali); 5 (Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva); 6 (Penalità); 7 (Pubblicità dei cantieri e delle fonti di finanziamento); 9 (Spese contrattuali); 10 (Foro competente); 11 (Disciplina del subappalto); 12 (Personale dell'impresa e piani di sicurezza); 13 (Responsabilità per danni e garanzie di esecuzione), 14 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) e 15 (Norme finali).

per IL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

IL DIRETTORE

per L'IMPRESA